,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w migjscowosci Raczkowa dz. nr 297 — Makolice dz. nr 188”
Znak sprawy: ROG.271.17.2021.R.TP

Zalacznik nr 9 do SWZ
UMOWA nr....
Zawartaw dniu ....... w Legnickim Polu pomiedzy:
Gmina Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481
reprezentowang przez:
Wojta Gminy — Rafata Plezie
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandra Ciempka

zwang w tresci umowy ,Zamawiajacym”

zwang dalej ,Wykonawcg’,

§1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. ,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w miejscowosci Raczkowa dz. nr 297 — Makolice dz. nr 188,

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust., 1 obejmuje przebudowe istniejacej jezdni drogi gminnej (drogi
wewnetrznej) o dtugosci 1290,90 mb potozonej na dziatkach nr 188, 297 w miejscowo$ci Makolice oraz
miejscowosci Raczkowa gmina Legnickie Pole. Droga jest wykorzystywana przez ruch lokalny gtéwnie
pojazddw osobowych o niewielkim natezeniu ruchu oraz jako droga przelotowa do pél rolniczych przez pojazdy
gospodarcze. Obszar inwestycji znajduje sie na terenie rolniczym gdzie znajduja sie pola uprawne i taki.
Obecna nawierzchnia drogi gminnej jest w przekroju szlakowym, zdegradowana ze wzgledu na liczne
zapadniecia, duze zanizenia krawedzi jezdni spowodowana osiadaniem. Szeroko$¢ jezdni waha sie w
granicach pomiedzy 2,5 — 3,5 m. Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy istniejacej drogi z
wykonaniem nawierzchni z masy mineralno — asflatowej , wykonaniu mijanek i poboczy z kruszywa oraz
Zjazdow.

W ramach zadania przewiduje sie:
e Korytowanie jezdni na projektowang gtebokos¢
e Wykonanie warstwy stabilizacji cementem istniejgcego podioza
e Wykonanie podbudowy z kruszywa
o Wykonanie warstwy wigzacej o grubosci 5¢m,
o Wykonanie warstwy $cieralne o grubosci 4cm,

¢ Wykonanie poboczy z kruszywa,



,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w migjscowosci Raczkowa dz. nr 297 — Makolice dz. nr 188”
Znak sprawy: ROG.271.17.2021.R.TP

3. Przebudowa istniejgcej drogi nie zmienia sposobu odwodnienia jezdni. Tak jak w chwili obecnej wody opadowe
i roztopowe za posrednictwem projektowanych pochylen podiuznych i poprzecznych beda splywaly do
istniejgcych rowéw przydroznych. W miejscach gdzie nie wystepujg rowy wody sptywa¢ bedg na tereny
nieutwardzone mieszczace sie w granicy pasa drogowego ( tereny biologicznie czynne) i tam cze$ciowo bedg
infiltrowaty i czesciowo odparowywaty. Odwodnienie powierzchniowe zgodne ze stanem istniejagcym bez
zmiany kierunkow sptywu wod.

4. Ze wzgledu na bliskie zblizenia drogi do granicy pasa drogowego oraz faktu, ze rowy przydrozne czesciowo
zZlokalizowane sg poza granicg pasa drogowego podczas prowadzenia robdt moze wystapi¢ koniecznosé
poszerzenia nasypu drogowego oraz korekta przebiegu rowu. Zatozono umocnienie rowdéw w okolicach
przepustow, o ktérych koniecznos¢ lokalizacji i ilosci wykonania bedzie ustalana przez Zamawiajacego po
wykonaniu czyszczenia i koszenia rowow. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ w/w roboty, ktére bedg
wykazane w zataczonym do dokumentacji przedmiarze robdt. Z uwagi na to, ze nie mozna przewidzie¢
lokalizaciji tych robdt na planie sytuacyjng bedg one wykazane w przedmiarze robét i bedg rozliczane na
podstawie rzeczywistych obmiaréw. Wszystkie roboty, ktore mogg wystapi¢ podczas wykonywania zadania,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ musza sie miesci¢ w dziatkach drogowych. Przekrdj podtuzny drogi nalezy
dostosowac do stanu istniejacego z zachowaniem min. spadkéw podtuznych 0,3%.

5. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy opisany zostat w Dokumentaciji technicznej i SWZ.

§2.
Termin realizacji
1. Termin realizacji zamoéwienia wynosi do 26.11.2021r. od dnia podpisania umowy.
2. Termin przekazania placu budowy do 3 dni od dnia podpisania umowy.

3. Za termin zakoriczenia robét przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu o faktycznym
zakonczeniu robét przez Wykonawce i gotowosci do odbioru.

§3.
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy w terminie do 3 dni od podpisania umowy przekaze Wykonawcy plac budowy.
2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy takze:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji wykonawczej,

2) dokonywanie odbioréw robot zanikowych oraz koricowego odbioru robot,
3) zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, przez caly czas realizacji przedmiotu umowy.

§4.
Obwiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi az do chwili odbioru koricowego odpowiedzialno$¢ na zasadach ryzyka za szkody
wynikte na przekazanym terenie w zwigzku z prowadzonymi robotami, w zwigzku z powyzszym poniesie
wszelkie koszty z tytutu wyrzadzonych szkdd powstatych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przyjecie terenu budowy w terminie o ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
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organizacja robdt w sposob zapewniajacy komunikacje mieszkancéw i bezpieczenstwo w obrebie
wykonywanych robét, przestrzeganie przepiséw BHP, Wykonawca zorganizuje roboty w sposéb
umozliwiajacy korzystanie z drogi przez mieszkancow oraz stuzby porzadku publicznego, stuzby
ochrony zdrowia oraz stuzby ratownicze,

zapewnienie sprawowania kierownictwa robét, az do odbioru korcowego przedmiotu umowy,
uzyskanie na podstawie atestow, Swiadectw jako$ci, akceptacji Inspektora Nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania, w przypadku niedotrzymania tego warunku i wbudowania
nieprawidtowego materiatu, wykonawca dokona wymiany materiatu na wtasny koszt,

wykonanie wszelkich czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania inwestycji, w tym w
szczegdlnosci do poniesienia wszelkich kosztow zwigzanych z przygotowaniem i realizacjg
inwestycii,

biezacego odbierania robét wykonanych przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw,
utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujacego sie na terenie budowy, zapewnienie dozoru
terenu,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi,
normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami o ochronie Srodowiska,

wykonawca winien wykazaé, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na kwote, co najmniej 1.000.000,00
zt, na caly okres wykonywania przedmiotu umowy az do podpisania protokotu odbioru kofcowego
przedmiotu umowy, z rozszerzeniem 0 odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez
podwykonawcow (jezeli Wykonawca bedzie korzystat z Podwykonawcow),

umozliwienie Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w tym
postepu w realizacji robdt, stosowanych w ich toku materiatdw oraz wszelkich okolicznosci
dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy, udziat w naradach budowy,

niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére
moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakoriczenia zadania,

oznakowa¢ plac budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zapewni¢ jego petng ochrone i
zabezpieczenie,

uporzadkowanie terenu budowy do dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru i przekazanie go
Zamawiajagcemu w terminie odbioru koricowego robét,

pokry¢ koszty niezbednych wytaczen, uzgodnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, jak
rowniez usunigcia awarii oraz kolizji z niezinwentaryzowanymi i nieujetymi w przekazanej
dokumentacji urzadzeniami, przedmiotami,

uczestniczy¢ w naradach zwotanych przez Zamawiajacego w udostepnionym na ten cel zapleczu
budowy,

ponie$C wszelkie koszty z tytutu wyrzadzonych szkdd powstatych w trakcie wykonywania robét
bedacych konsekwencjg zaniedban ze strony Wykonawcy,

wykonaC i przekazaé Zamawiajgcemu powykonawczg inwentaryzacie geodezyjng wraz z
dokumentacjg powykonawcza.

3. Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania inwestycji: Srodki, maszyny i urzadzenia oraz wykwalifikowany
personel, w tym posiadajacy niezbedne dla zrealizowania robdt uprawnienia do wykonywania funkcii
technicznych w budownictwie we wszystkich specjalno$ciach zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa — w
zakresie niezbednym do wykonania inwestycji, przez caly okres realizacji zadania (w tym zapewni ciggtg
obecno$¢ niezbednych osob nadzoru) oraz obstuge geodezyjng. Je$li do prawidtowej i petnej realizacji
przedmiotu umowy konieczny bedzie dodatkowy wykwalifikowany personel, Wykonawca zatrudni takie osoby
na wiasny koszt.
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4. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren rob6t w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady
oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne na sktadowisku odpaddw.

5. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposéb nie powodujacy utrudnien w komunikacii i nie
stwarzajacy zagrozen wypadkowych minimalizujgc utrudnienia w dojezdzie do nieruchomo$ci zlokalizowanych
wzdtuz drogi.

6. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposob:
1) zapewniajacy komunikacje pieszg do gruntow rolnych w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym,

2) gwarantujacy czysto$¢ drég dojazdowych i drog publicznych obstugujacych teren inwestycji (np.
poprzez czyszczenie nawierzchni z blota i kamieni nawiezionych przez S$rodki transportowe
Wykonawcy).

7. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania wymogow Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) w
zakresie transportu odpadéw oraz do przekazywania odpaddw podmiotowi, ktory posiada zezwolenie na
prowadzenia dziatalnoSci w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadow.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o kazdym uszkodzeniu przez niego
infrastruktury technicznej i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Brak odpowiednich dziatah Wykonawcy upowaznia
Zamawiajacego do usuniecia uszkodzenia na koszt Wykonawcy. Koszt takiej naprawy zostanie potracony z
wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

§5.
Wymogi w zakresie zatrudnienia personelu przez Wykonawce/ Podwykonawce

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia wskazane w specyfikacji warunkéw zamdwienia
(SW2).

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynno$ci. W celu weryfikacii
spetnienia tych wymagan Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnoéci do zadania:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
) oSwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
)

innych dokumentow zawierajace informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace , rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

3. Wykonawca na kazde wezwania Zamawiajacego w wyznaczonym terminie przedtozy Zamawiajacemu
wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujgcych czynno$ci wskazane w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy 0sob wykonujacych wskazane w SWZ czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 1.000 zt netto ( stownie jeden tysigc ztoty za kazdy
stwierdzony przypadek. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
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zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynno$ci wskazane
w ust.1 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie 0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§ 6.
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ zgodnie z ofertga Wykonawcy lub wnioskiem ztozonym w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, wykonanie cze$ci robdt, dostaw lub ustug podwykonawcom oraz dalszym
podwykonawcom.

2. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi z uwzglednieniem art. 463 ustawy PZP,
spetnia¢ ponizsze wymagania:

1) umowa powinna zwieraC wartos¢ rob6t (w ujeciu ceny netto i brutto), wycena robét podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz cena wynikajaca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

2) umowa powinna zawiera¢ terminy realizacji robdt podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ktére nie
moga by¢ diuzsze niz terminy wynikajace z umowy zawartej z Wykonawca zadania,

3) termin zaptaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze byé dtuzszy niz 14 dni od daty
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku wraz z
protokotem odbioru potwierdzajacym wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy ustugi lub roboty budowlanej,

4) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcom musi okreslaé
szczego6towe zasady odbioru cze$ciowego i koncowego wykonania robot,

5) umowa zawarta miedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi okresla¢
szczegbtowe zasady odpowiedzialno$ci z tytutu wymaganej gwarancji i rekojmi za wady wykonanych
robét. Okres gwarancji i rekojmi udzielony przez podwykonawce i dalszego podwykonawce nie moze byé
krotszy niz okres gwaranciji i rekojmi wynikajacy z umowy zawartej z Wykonawcg zadania.

Niespetnienie wymagar okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz wymagan zawartych w SWZ spowoduje
zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu co do proponowanej umowy na
podwykonawstwo.

3. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy i przed zawarciem umowy z podwykonawcg, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w
umowie o podwykonawstwo.

4. Wykonawca zamierzajacy zmieni¢ umowe o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
jest obowigzany przed jej zmiang przedstawic Zamawiajacemu projekt zmian tej umowy wraz z czeScig
dokumentacji dotyczaca proponowanych zmian.

5. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, pisemnych
zastrzezen dotyczacych niespetniania przez projekt umowy lub projekt zmian umowy wymagar okre$lonych w
niniejszej umowie, a takze wymagan okreslonych w SWZ, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub
projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty
zawarcia umowy z podwykonawcg lub dokonania zmian w umowie, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

5
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kopie zawartej umowy lub kopie dokonanej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane.

Wykonawca ma obowigzek przediozy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z
podwykonawca, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmian, poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo, ktorej
ust. 1 wylacznie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Zobowigzania Wykonawcy wobec podwykonawcow nie mogg przekroczy¢ tacznie wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy okre$lonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie zaakceptuje umowy o podwykonawstwo przewidujacej zatrzymanie chocby czesci
wynagrodzenia podwykonawcy dla zabezpieczenia roszczerh Wykonawcy (np. tytutem kaucji gwarancyjnej).

Umowy zawierane z podwykonawcami musza zawieraC zastrzezenie, iz przelew na osobe trzecig
wierzytelnosci podwykonawcy wobec Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami muszg zawiera¢ zapisy dotyczace odbioru rob6t i
rozliczen umozliwiajace realizacje wymogow zawartych w niniejszej umowie.

Zasady okre$lone powyzej stosuje sie odpowiednio w przypadku zawarcia przez podwykonawce umowy z
dalszym podwykonawca, przy czym w przypadku okreSlonym w ust. 3 podwykonawca lub dalszy
podwykonawca ma obowigzek dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Umowa pomiedzy Wykonawcg, podwykonawca a dalszym podwykonawca powinna byé zwarta w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Za dziatania lub zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.

W ramach ubezpieczenia ubezpieczonymi beda takze wszyscy podwykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie wnioskow o podwykonawstwo na kazdym etapie obowigzywania umowy ,
jednak nie pézniej niz na 7 dni przed uptywem ustalonego w umowie terminu wykonania robét.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwagi, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. Zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonanie i odebrania roboty budowlane
nastapi po przedtozeniu dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom, z ktérymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty bezposrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powodach bedacych podstawg bezposrednie
zaptaty.

Czynno$¢, o ktorej mowa w ust. 18 nie bedzie miata miejsca, Jezeli Wykonawca w formie pisemnej w terminie
7 dni od daty doreczenia informacii o wstrzymaniu zaptaty wniesie umotywowane uwagi dotyczace zasadnosci
nie dokonania zaptaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Jezeli wystapi uzasadniona konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, z ktorymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego, lub suma
bezposrednich zaptat bedzie wigksza niz 5% warto$ci zawartej umowy o wykonanie zamdwienia publicznego,
Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy zawartej z wykonawca.

§7.
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Odbiodr robot

Przedmiotem odbioru sg roboty budowlane stanowigce przedmiot zamdwienia wykonane zgodnie z
dokumentacjg przy zastosowaniu wymaganych przepisow.

2. W odbiorze, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego,
przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy) oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. Odbiér, o ktdrych mowa w ust. 1 zostanie rozpoczety w terminie do 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Osiggniecie gotowosci do odbioru zatwierdza Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

4. W dniu zawiadomienia do odbioru kohcowego Wykonawca ztozy w siedzibie Zamawiajacego komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci
przekaze:

1) kosztorys powykonawczy — pomocniczy przy rozliczeniu,

N

gwarancje,

B w

)
)
) atesty deklaracje i certyfikaty jakosci,
) protokoty badan i sprawdzen

)

5) o$wiadczenie kierownika budowy :

e 0 zgodno$ci wykonanych robét budowlanych z dokumentacig techniczna,
e o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenéw przylegtych,

6) pozostatych dokumentéw dotyczacych przedmiotu umowy, w tym danych dotyczacych konfiguracii
urzadzen, o ile dotyczy.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robét, stwierdzenia wad, nie wywigzania si¢ z obowigzkdw, lub dokumenty ztozone
przez Wykonawce nie bedg kompletne, Zamawiajacy odméwi odbioru i naliczone zostang kary. Po usunieciu
wad lub usterek, Wykonawca ponownie zgtasza gotowos¢ do dokonania odbioru Przedmiotu Umowy.

6. Z czynnoSci odbioru sporzadza sie protokdt, ktory zawierat bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru.
Odbior koricowy jest dokonany po ztozeniu stosownego o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole
odbioru lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
Spisany przez strony protokdt odbioru winien by¢ bezusterkowy.

§8.
Wynagrodzenie i sposob rozliczen
1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe W WysokosCi ................... zt brutto (stownie
Brutto: ..ovveeeei e zt, w tym podatek VAT 23% w kwocie ................... zt, kwota
NEHO ..t zt).

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust.1 niniejszego paragrafu wino zawiera¢ wszystkie elementy robét i czynnosci
niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

3. Rozliczenie finansowe rob6t wykonanych w ramach niniejszej umowy nastapi w jednej fakturze po wykonaniu
robdt budowlanych, podpisaniu protokotu odbioru koncowego robdt budowalnych bez wad i usterek oraz
potwierdzeniu, iz organ nadzoru budowalnego po doreczeniu zawiadomienia o zakonczeniu budowy nie wniost
sprzeciwu w drodze decyzji.

4, Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 dni od daty przedtozenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru. Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
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fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi o partnerstwie
publiczno — prawnym zamawiajacy zobowigzany jest do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy (Dz. U. 2020 poz. 1666). Jednocze$nie zgodnie z
art. 4 pkt. 2 tej ustawy wykonawca nie jest zobowigzany do ich wysytania. Przesytanie faktur elektronicznych
nastepuje przez platforme elektronicznego fakturowania.

5. Termin ptatnosci ustala si¢ na dzier obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze
lub na konto podwykonawcy w przypadku zawarcia umowy cesji.

7. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo wynosi 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

8. Woprowadza sie nastepujace zasady dotyczace ptatnosci wynagrodzenia naleznego dla Wykonawcy z tytutu
realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia pfatnosci wynikajacych z umowy za posrednictwem
metody podzielonej ptatno$ci (split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towaréw
i ustug,

2) Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

a) jest rachunkiem umozliwiajacym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktdrym
mowa powyzej,

b) jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia
2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od
towarow i ustug.

3) w przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w pkt 7, opdznienie
w dokonaniu ptatno$ci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji
przez Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz
dokonania ptatno$ci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od
Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek / odszkodowan Ilub innych roszczen z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci".

§9.
Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wady
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji na wykonane roboty ustala sie na ... lat / lata. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty
odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy bez usterek.

3. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
1) usuniecia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub

2) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknietej wadg jego czesci od nowa — w przypadku, kiedy samo
usuniecie wady nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejgce w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie
umowy przez okres ... lat / lata od daty protokolarnego odbioru rob6t, co oznacza ze, okres rekojmi jest rowny
terminowi gwarangiji.
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5. Wrazie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru istnienia wady nadajacej sie do usuniecia Zamawiajacy odmowi
odbioru do czasu usunigcia wady.

6. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru koncowego Wykonawca po wezwaniu przez
Zamawiajacego przystapi do ich usuniecia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wykonawca
bedzie zobowigzany do usuniecia wad lub usterek w najkrétszym mozliwym ze wzgleddw technologicznych
terminie, nie diuzszym jednak niz 14 dni od daty takiego stwierdzenia. Po usunigciu wad lub usterek, nalezy
zgtosi¢ gotowo$¢ do dokonania odbioru wykonanych robét.

7. W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z terminu okre$lonego w ust. 6, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do usuniecia wad i usterek na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez utraty rekojmi i gwarancji na
wykonany przedmiot umowy. Wykonanie zastepcze nie stoi na przeszkodzie do naliczenia kar umownych do
dnia usuniecia usterek przez Zamawiajacego lub podmiot, ktoremu to zleci.

8. Koszt usunigcia wad i usterek zlecony przez Zamawiajacego podlega potraceniu z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy ztozonego na okres rekojmi.

9. Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane sg nieodptatnie. Zamawiajacy wyznaczy date
pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem okresu gwarancii i rekojmi oraz powiadomi o tym terminie
Wykonawce w formie pisemnej.

§10.
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 10 dni od powzigcia wiadomos$ci 0 wystgpieniu istotne;
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z
tytutu wykonania czesci umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

2. Strony postanawiajg, iz oprocz przypadkéw wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

Cywilny Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej pomimo
uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca przerwat catkowicie realizacje robét bez uzasadnienia i nie realizuje ich przez okres 7 dni od
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

3) Wykonawca popada w zwtoke z wykonaniem Przedmiotu Umowy tak dalece, ze wykonanie Przedmiotu
Umowy w terminach okreslonych Umowa jest obiektywnie niemozliwe,

4) Wykonawca nie realizuje zamdwienia zgodnie z umowa, ofertg i dokumentacjg techniczna.

3. Pod rygorem niewaznosci, odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie o$wiadczenia pisemnego
zawierajgcego uzasadnienie i podstawe. O$wiadczenie o odstapieniu strona moze ztozy¢ w terminie 10 dni od
dnia powstania okolicznosci bedacych podstawg do jego ztozenia.

4. W razie odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacii
robot na dzien odstapienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym.

5. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu rozliczenie wykonanych
robét, stanowigce (po akceptacji Zamawiajacego) podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiednie;
faktury,

6. Koszty uzasadnione zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktérej dziatanie stanowito przyczyne
odstagpienia od umowy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych korzysci
w wypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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8. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku pisemnych
decyzji uprawnionych podmiotéw i wymaga to sporzadzenia protokotu na tg okoliczno$¢ oraz okreslenia
nowego terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, poprzez aneks podpisany przez strony umowy.

9. W przypadku nieuzasadnionego nie przejecia placu budowy przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

§11.

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w rozpoczeciu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczac od umownego terminu rozpoczecia robét,

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od umownego terminu zakoriczenia robét,

3) za zwloke, w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokosci 0,6 % wynagrodzenia
umownego brutto okre$lonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzieh zwioki, liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego, ha usuniecie wad,

4) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie obowigzywania gwarancji w wysokosci 0,6 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

5) za odstagpienie od umowy, przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, od ktdrego wykonania
Zamawiajgcy odstapit,

6) za kazdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania postanowien § 4 niniejszej umowy, w wysokosci 0,6
% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 8 ust. 1,

2. Zamawiajacy zaptaci kare umowng Wykonawcy za odstapienie od umowy wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1.

3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, w ramach niniejszej
umowy nie moze przekroczy¢ 60 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy okre$lonego w § 8 ust. 1.

4. Minimalng warto$¢ Umowy okre$la sie na 80 % wartoSci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1
umowy”.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sumowania kar.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z jakichkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego, w tym z tytutu wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego wzywania do zaptaty. W
takim przypadku przyjmuje sie, ze wierzytelno§¢ Zamawiajgcego o zaptate kary stata sie wymagalna z dniem
potracenia.

§12.

Zmiany tresci Umowy

10



,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w migjscowosci Raczkowa dz. nr 297 — Makolice dz. nr 188”
Znak sprawy: ROG.271.17.2021.R.TP

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci, przy uwzglednieniu postanowien art. 454 ustawy PZP.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje umowy, w takim przypadku zmianie mogq ulec te zapisy umowy, na ktére zmiana przepiséw
miata wptyw,

2) nastgpi zmiana stawki podatku VAT; w takim przypadku zmianie ulegnie kwota brutto wynagrodzenia, a
kwota netto pozostanie bez zmian,

3) zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna, gdy zaistniejg okoliczno$ci niezalezne od Stron,
uniemozliwiajace terminowe wykonanie umowy, w tym wystapienie sity wyzszej; za site wyzszg uznaje sie
okolicznoéci o charakterze zewnetrznym, majgce nadzwyczajny charakter, nie dajace sie przewidzie¢,
oraz ktérym nie mozna zapobiec; w szczegolnosci sq to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych
(np. powodzie, huragany, trzesienia ziemi) lub nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego (wojna, stan
wyjatkowy, stan epidemii np. COVID-19, ogtoszenie stanu kleski zywiotowej), nie uznaje si¢ za site wyzszg
strajku, wzrostu cen materiatow, wyrobdw, urzadzen lub ustug,

4) nastgpi utrudnienie mozliwo$ci wykonywania inwestycji z winy Zamawiajacego; w takim przypadku moze
ulec zmianie termin wykonania inwestycji.

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o czas zwloki moze nastapic, jezeli zwtoka jest lub bedzie miata
wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy w przypadku zawieszenia robot przez Organy Nadzoru Budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

4. Zmiana terminu wykonania, ilo$ci robot i wartosci przedmiotu Umowy moze nastapi¢ w przypadku koniecznosci
wykonania ewentualnych rob6t zamiennych, zamowier dodatkowych, a koniecznos¢ zmiany umowy
spowodowana byta okoliczno$ciami, ktorej Zamawiajacy dziatajac z nalezyta starannoscig nie mogt
przewidzie¢. Jezeli koniecznos¢ robdt dodatkowych wynika z bteddw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie
zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminach wynikajacych z
niniejszej Umowy.

5. Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz wskazane w dokumentacji w szczegolnosci:

1) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej w sytuacji, jezeli rozwigzania
te bedq miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore ze
wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty znane w okresie opracowywania Dokumentaciji,

3) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

6. Zmiana dotyczaca wynagrodzenia moze nastapi¢ w przypadku gdy taczna wartos¢ zmian jest mniejsza od 15
% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie, wycenionych na podstawie kosztorysu ofertowego,
ktéry ma charakter pomocniczy.

Zmiana dotyczaca wynagrodzenia moze nastapi¢ w przypadku wystapienia rob6t zaniechanych, obnizenie
proporcjonalne do warto$ci rob6t nie wykonanych w umowie wycenionych na podstawie kosztorysu
ofertowego, ktéry ma charakter pomocniczy.

Zmiana terminu moze nastapi¢ w przypadku wstrzymania robét przez Inspektora Nadzoru ze wzgledu na
warunki atmosferyczne.

11



,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w migjscowosci Raczkowa dz. nr 297 — Makolice dz. nr 188”

10.

Znak sprawy: ROG.271.17.2021.R.TP

Zmiana Umowy nastapi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej
stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakorczenia umowy.

Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych okoliczno$ci przez Kierownika
Budowy oraz Inspektora Nadzoru w formie opisowej (protokdt wraz z uzasadnieniem), zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonani

(Stownie: ..ovveeiiiiii Zt). Forma zabezpieCzenia: ...........ccovuveeeiiiiiiiesiiiie e

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego

Zamawiajacy zwraca:
a) 70% warto$ci zabezpieczenie w terminie 30 dni od koricowego odbioru robét,

b) pozostate 30% warto$ci, w terminie 30 dni od uptywu terminu rekojmi za wady lub gwarancji, o ile nie zostato
wykorzystane.

§14
Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 112 rozporzadzenia 2016/679, zamawiajacy informuje, ze:

1) Administratorem danych osobowych 0séb fizycznych jest Wéjt Gminy Legnickie Pole ul. Dientzenhofera
1, 59-241 Legnickie Pole tel. 76 858 28 10, e-mail sekretariat@legnickiepole.pl;

Zamawiajacy wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych Mariusz Kania, z ktérym mozna sie skontaktowa¢ pocztg
elektroniczng na adres: iod@centrumbip.pl oraz telefonicznie tel. 697563417,

1) dane osobowe 0s6b fizycznych przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia
2016/679 w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego - ,Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Raczkowa dz. nr 297 — Makolice dz. nr 188" Oznaczenie
sprawy: ROG.271.17.2021.R.TP,

2) w odniesieniu do danych osobowych oséb fizycznych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporzadzenia 2016/679;

3) osoba fizyczna posiada:
a) napodstawie art. 15 rozporzadzenia 2016/679 prawo dostepu do danych osobowych jej dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 rozporzadzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
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c) na podstawie art. 18 rozporzadzenia 2016/679 prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2
rozporzadzenia 2016/679;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych jej dotyczacych narusza przepisy rozporzadzenia
2016/679;

e) osobie fizycznej nie przystuguije:

f) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporzadzenia 2016/679 prawo do usuniecia danych
osobowych;

g) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 rozporzadzenia 2016/679;

h) ¢) na podstawie art. 21 rozporzadzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych 0séb fizycznych jest art. 6 ust.
1 lit. ¢ rozporzadzenia 2016/679.

Wykonawca wykonujac czynno$ci, o ktérych mowa w niniejszej Umowie zapewnia przestrzeganie zasad
przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z
dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 z p6znA. zm.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne skutki dziatania niezgodnego z przepisami wiw Ustawy.

Wykonawca o$wiadcza, ze systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych spetniajg
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych oraz warunkdw technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy
informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe bedg wykorzystywane w celu realizacji robdt
wylacznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do natychmiastowego powiadomienia Administratora Danych
Osobowych o stwierdzeniu proby lub faktu naruszenia poufnosci danych osobowych przetwarzanych w wyniku
realizacji umowy.

Wykonawca na pisemne zadanie Administratora Danych Osobowych, umozliwi Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych w sytuacjach odnotowania
incydentu, o ktorym mowa w ust. 5.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce
omijania warunkéw bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.

Kazda ze stron umowy o$wiadcza, ze w przypadku przekazania drugiej stronie danych osobowych
(pozyskanych bezposrednio lub posrednio) niezbednych do realizacji umowy, wypetita wobec 0sdb
fizycznych, ktdrych te dane dotycza obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§15.

Postanowienia koncowe

13



,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w migjscowosci Raczkowa dz. nr 297 — Makolice dz. nr 188”
Znak sprawy: ROG.271.17.2021.R.TP

1. Osoby upowaznione do kontaktow:
1)  ze strony Zamawiajacego:
Krzysztof Broszczak, z ktorym nalezy kontaktowac si¢ na nastepujgce numery i adresy:
e nrtelefonu - 76 858 28 80

e adres e-mail: k.broszczak@legnickiepole.pl

2) ze strony Wykonawcy:
e Z KEOrym nalezy kontaktowac sie na nastepujace numery i adresy:
e nrtelefonu.................
e adrese-mail .........c....c......

2. Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga powiadomienia strony w formie
pisemne;.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majq przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz Prawa
Zamowien Publicznych.

4. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonania umowy,
podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia sporu. Jezeli rokowania nie
doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do wszczecia
rokowan, spér taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokona¢ cesji wierzytelno$ci, przystugujacej mu z tytutu
realizacji Umowy na osoby trzecie.

6. Umowe sporzadzono w 3 jednakowo brzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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